

Wrocław, 7.01.2019 r.

WOA.2710.7.2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 7.01.2019 r. zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, pytanie do treści SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IV pkt 1, wzorze umowy i pozostałych dokumentach określił termin realizacji umowy na 30 dni od podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający umożliwił przedłużenie trwania umowy o kolejne 50 dni z uwagi na okoliczności, których nie dało się przewidzieć w trakcie trwania umowy. Nie jest znana konkretna data zakończenia postępowania i podpisania umowy, trudno określić do kiedy należy dokładnie dostarczyć pojazdy.

W związku z powyższym prosimy o podanie konkretnej daty realizacji umowy poprzez zastąpienia zapisu 30 dni, na zapis np. nie później niż do 30.04.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ czas realizacji dostawy stanowiącej przedmiot umowy na 30 dni licząc od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy - w zakresie terminu realizacji dostawy - w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają bezpośredni wpływ na termin realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, na wniosek Wykonawcy zamówienia, termin realizacji dostawy może zostać wydłużony maksymalnie o kolejne 20 dni, tj. maksymalnie do 50 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Koscielowicz

Główny Specjalista

Dariusz Speruda

RADCA PRAWNY

Jacek Kotlarek